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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Nr Sprawy: PSM 342/01/2010

ZAMAWIAJACY:

Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia w Suwatkach
16-400 SUWALKI ul. Noniewicza 83

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Pefnienie funkcji inwestora zastepczego dla inwestycji ,Poprawa oferty
edukacyjno — kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez rozbudowe,
przebudowe i wyposazenie” wspotfinansowanej z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI — Kultura i Dziedzictwo
Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego

CPV:
71520000-9
71540000-5
71541000-2
79211100-7

TRYB POPSTEPOWANIA:

Przetarg nieograniczony
Wartosc¢ zamowienia — powyzej progu 125.000 euro

Suwatki kwiecien 2010r.
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Informacje ogoine.

Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia
16-400 Suwatki ul. Noniewicza 83

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl
strona internetowa: WWW.psmsuwalki.pl
tel/fax 087 566 47 35

zwany dalej zamawiajacym zaprasza do skfadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, o wartosci przekraczajacej rownowartos¢ kwoty 125 000 euro, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na wykonanie ustugi Petnienie funkcji
inwestora zastepczego dla inwestycji ,,Poprawa oferty edukacyjno — kulturalnej PSM w
Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie” wspotfinansowanej z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI — Kultura i Dziedzictwo
Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

1. Okreslenie przedmiotu i terminu wykonania zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest Petnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji pn.
~Poprawa oferty edukacyjno — kulturalnej Panstwowej Szkoty Muzycznej I i II stopnia w Suwatkach
poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie” — w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007 — 2013, dziatanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Priorytet XI Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe.

Dokiadny opis przedmiotu zamowienia:

1.1. Staranne petnienie obowiazkdéw wynikajacych z ustaw:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami) wraz
Z przepisami wykonawczymi,

- ustawy 29 stycznia 2004r - Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze
zmianami),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16, poz. 93 ze zmianami),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 ).

1.2. Sprawdzenie w imieniu zamawiajacego dokumentacji projektowej w zakresie spetnienia wymagan
okreslonych we wiasciwych przepisach prawa.

1.3. Przejecie od Zamawiajqcego kopii aktow prawnych zwigzanych z realizacjq obiektu, a w
szczegolnosci: dokumentéw potwierdzajacych tytut prawny do dziatki, na ktérej bedzie realizowana
budowa obiektu, pozwolenia na budowe wraz z wszystkimi zatgcznikami, kompletnej dokumentacji
projektowej, zarowno na potrzeby wiasne jak i wykonawcy robdt budowlanych.

1.4. Opracowywanie preliminarza kosztdw inwestycji w oparciu o kosztorysy ofertowe wykonawcy
robot budowlanych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

1.5. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego:

a) 0 zamiarze rozpoczecia robot wraz z przekazaniem niezbednych dokumentow w tym zakresie,

b) o zakresie zmian powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

1.6. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w obowigzujacych przepisach
oraz organizowanie niezbednych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych w
ramach petnionego przez projektanta nadzoru autorskiego.

1.7. Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiajacego, sporzadzanie protokotow,
opracowywanie i analizowanie harmonogramoéw oraz wspétpraca z koordynatorem BHP na budowie.


http://WWW.psmsuwalki.pl/
mailto:psmsuwalki@neostrada.pl
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1.8. Reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodnosci
wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej - sztukg budowlang.
1.9. Sprawdzanie jakosci wykonanych robét, zastosowanych materiatéw i wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu materiatéw i wyrobdéw wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestow, $wiadectw jakosci i innych
certyfikatow.
1.10.Kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-ksiegowych, w szczegdlnosci:
a) prowadzenie rachunkowosci inwestycyjnej zadania,
b) prowadzenie wymaganej sprawozdawczosci finansowej i merytoryczne;j.
) sporzadzanie dowodow przekazania Srodkow trwatych na majatek uzytkownika (zgodnie

z aktualnymi przepisami),
d) koncowe rozliczenie inwestycji.
1.11. Sprawdzanie skfadanych przez wykonawce robét budowlanych faktur pod wzgledem
merytorycznym i formalno - rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjete w przetargu lub
umowy zawarte przez Zamawiajacego.
1.12. Prowadzenie ewidencji ksiegowej w zakresie realizowanej inwestycji z réwnoczesnym
obowigzkiem uzgadniania z Zamawiajacym poniesionych nakfaddw - uzgodnienia co najmniej raz na
miesiac.
1.13. Opracowywanie dla Zamawiajacego dokumentdw koniecznych do planowania i finansowania
inwestycji w oparciu o Preliminarz Kosztéw w tym wnioskdw o ptatnos¢ do instytucji posredniczacej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami i wymaganymi dokumentami.
1.14. Utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie zatwierdzonego planu rzeczowo finansowego w
kazdym roku i catym okresie realizacji inwestycji.
1.15. Wnioskowanie o dochodzenie naleznych odszkodowan lub kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych wynikajacych z umowy z wykonawcg oraz odsetek za
opdznienie ustalonych termindéw usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji lub rekojmi.
1.16. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci materialnej, pod rygorem zwrotu nieprawidtowo
zatwierdzonych przez Wykonawce wydatkéw, w zakresie nadzorowanym przez wykonawce,
sprawdzanie jakosci i ilosci robdt, dokonywanie odbiorow wszystkich robot budowlanych i
specjalistycznych, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach instalacji i urzadzen technicznych, przewodoéw kominowych itp. wraz ze spowodowaniem
biezacego nanoszenia przez wykonawce zmian w dokumentacji powstatej w trakcie wykonawstwa.
1.17. Powotywanie komisji odbiorowych w zakresie odbioru wszystkich rob6t wchodzacych w zakres
zadania inwestycyjnego.
1.18. Kontrolowanie terminowosci wykonania robot, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
wykonawcy, w celu dotrzymania termindw okreslonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz
biezaca aktualizacja, bez zmiany terminu koncowego, Harmonogramu.
1.19. Planowanie i koordynowanie robdt, dla zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji
inwestycji.
1.20. Opracowywanie protokotéw konieczno$ci na roboty dodatkowe - nieprzewidziane i
nieuwzglednione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
1.21. Sprawdzanie kosztoryséw ofertowych pod wzgledem merytorycznym, formalno rachunkowym
dla robdt dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych.
1.22. Na biezaco kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy, Ksigg Obmiardw i
przekazanie ich po odbiorze koncowym Zamawiajgcemu.
1.23. Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstatych w trakcie
wykonawstwa i przekazanie Zamawiajagcemu petnego kompletu projektéow w ramach dokumentagji
powykonawczej.
1.24. Nadzorowanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawce dokumentacji powykonawczej i
przediozenie jej w petnym obowigzujgcym zakresie Zamawiajgcemu.
1.25. Zawiadamianie wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie
gwarancji i rekojmi, wynikajacych z umowy z wykonawca z obowigzkiem ich usuniecia, a w przypadku
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nie usuniecia wad przez wykonawce spowodowanie zastepczego usuniecia w ww. okresach na koszt
wykonawcow.

1.26. Opracowywanie opinii, dotyczacych wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie
nadajace sie do usuniecia, a nie przeszkadzajacych w uzytkowaniu oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych z okre$leniem utraty wartosci robét i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty.

1.27. Potwierdzanie, przez inspektoréow nadzoru, gotowosci wykonawcy robdt budowlanych do odbioru
robdt oraz odbioru koncowego, z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego.

1.28. Zgtoszenie obiektu do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, z
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na jego uzytkowanie.

1.29. Dokonywanie czynnosci odbioru koncowego lub jej czesci oraz odbioru ostatecznego, w
szczegolnosci:

a) sprawdzenie kalkulacji, kosztow powykonawczych, obmiaréw robdt i faktur wykonawcow,

b) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

c) zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapdw,

d) przekazanie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

€) dokonanie ostatecznego odbioru po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawca,
f) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji.

1.30. Zabezpieczenie peinej obstugi geodezyjnej i pomiarowej zadania oraz wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.31. Dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcow naleznych kar umownych za nienalezyte
wykonanie lub nie wykonanie umowy.

1.32. Wykonywanie catosci czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi.

1.33. Zapewnienie na potrzeby wtasne zaplecza socjalno - biurowego i statej obecnosci w czasie
prowadzenia prac na budowie przynajmniej jednego swojego przedstawiciela tj. kierownika kontraktu
lub upowaznionego przez kierownika inspektora nadzoru.

1.34. Przeprowadzanie przegladdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wynikajacych z umowy z
wykonawcg robdt budowlanych oraz sporzadzanie stosownych protokotdw; dbatos¢ o interesy
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zapewnienie przewidywanej w dokumentacji jakosci i
funkcjonalnosci obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.35. Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajacemu mozliwosci kontroli postepu
prac na budowie ww. obiektu.

1.36.Wykonywanie wszystkich innych czynno$ci nie wymienionych w przedmiocie zamdwienia,
niezbednych do prawidtowego prowadzenia, zakonczenia inwestycji oraz przekazania do uzytkowania
wykonanych obiektéw.

Zalecane jest, aby potencjalny wykonawca przybyt na miejsce do zamawiajacego i zapoznat si€ z
dokumentacjq projektowa.

Ustugi wchodzace w zakres zamodwienia realizowane bedg w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia uptywu odpowiedzialnosci wykonawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi za wykonywany obiekt
budowlany. Planowane zakonczenie robét budowlanych 31 sierpien 2012 rok a uptyw okresu
gwarancyjnego 31 sierpien 2017 rok.

Warto$¢ planowanej inwestycji 29 milionéw ztotych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czeSciowych.

2. Opis warunkow udziatlu w postepowaniu oraz sposobu oceny spetniania tych

warunkow.
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O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg nastepujace warunki:

1.

2.
3.

Nie podlegajg wykluczeniu z ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Spetniajgq warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym czasie,
zamowienia potwierdzajace posiadanie wiedzy i doswiadczenia w zakresie niezbednym do
wykonania zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszego postepowania, w tym co najmniej 2
zamoéwien petnienia funkcji inwestora zastepczego inwestycji budowlanej o wartosci nie mniejszej
niz 25 milionéw ztotych kazde - zgodnie z zatacznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

Dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére posiadajg kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie i wyksztatcenie w nastepujacym zakresie i wymiarze:

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe i
wyksztatcenie
1. Koordynator pracy Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do petnienia
inspektoréow nadzoru | samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, przynaleznos$¢ do
— kierownik zespotu samorzadu zawodowego, co najmniej 10 letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich.
2. Inspektor nadzoru Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do petnienia
robot budowlanych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, przynaleznos¢ do
samorzadu zawodowego, co najmniej 10 letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich.
3. Inspektor nadzoru Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
ds. wodkan, co, robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
wentyladji, urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacji centralnego
klimatyzaciji. ogrzewania i wentylacyjnych bez ograniczen, przynaleznos¢ do
samorzadu zawodowego, co najmniej 10 letnie doswiadczenie w pracy
na stanowisku inspektora nadzoru w proponowanej specjalnosci.
4, Inspektor nadzoru Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robdt elektrycznych, robotami w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, przynaleznos¢ do samorzadu zawodowego, co
informatycznych, najmniej 10 letnie dosSwiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
instalacji budowlanymi lub nadzorach inwestorskich z doswiadczeniem w nadzorze
alarmowych, instalacji teleinformatycznych, alarmowych.
nagto$nienia
5. Specjalista ds. Wyksztatcenie wyzsze, dosSwiadczenie w rozliczaniu inwestycji

rozliczen inwestycji

budowlanych, udziat w rozliczaniu co najmniej jednej inwestycji
budowlanej finansowanej ze Srodkéw UE.

5. Sq ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, co najmniej na

kwote okreslong w sktadanej ofercie.

6. Wniosg wymagane wadium.
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Ocena spetniania wymaganych warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie wg. kryterium
speinia/nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach zatgczonych
do oferty wymienionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doSwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia,
potencjale technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innego podmiotu, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacego go z tym podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy,
ze bedzie mogt korzystac ze wskazanych zasobdw tych podmiotow w okresie wykonywania
zamodwienia stanowigcego przedmiot postepowania oraz, ze postawiony warunek jest spetniony.

3. Wykaz oswiadczen i dokumentdw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu

potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykaz dokumentow i
osSwiadczen wskazujacych na brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w postepowaniu nalezy do oferty zataczy¢
nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, zgodnie z art. 44
ustawy Prawo zaméwien publicznych — zatacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

2. Wykaz zaméwien wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym
czasie, potwierdzajacy posiadanie wiedzy i doswiadczenia w zakresie niezbednym do wykonania
zamowienia bedacego przedmiotem niniejszego postepowania, w tym co najmniej 2 zamdwien
petnienia funkcji inwestora zastepczego inwestycji budowlanej o wartosci nie mniejszej niz 25
miliondw ztotych kazde, z podaniem ich wartosci, przedmiotu zamdwienia, dat wykonania i
odbiorcéw z zatgczeniem dokumentdéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie -
zgodnie z zatqcznikiem nr 3 lub 3a do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

3. Wykaz osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia /koordynator pracy — kierownik
zespotu, inspektor nadzoru prac budowlanych, inspektor nadzoru ds. robdt sieci
wodnokanalizacyjnych, co, wentylacji, klimatyzacji, inspektor nadzoru ds. robdt elektrycznych,
telekomunikacyjnych, informatycznych, instalacji alarmowych, nagto$nienia, specjalista ds.
rozliczen inwestycji / wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia, potwierdzajacymi
spetnianie warunku okreslonego w punkcie 2 podpunkt 4 siwz oraz informacjg o podstawie
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia.

4. Polise lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, co najmniej na kwote okre$long w skfadanej ofercie.

5. Dowdd whniesienia wadium.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia do oferty nalezy zalaczyc¢ nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 5.

2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert a w stosunku do oséb fizycznych osSwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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3. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymania w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wkasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

5. Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 —
8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

6. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie opierato sie na korzystaniu z zasobdw
innych podmiotow a jednoczes$nie podmioty te bedq uczestniczyty w realizacji czesci zamdwienia,
podmioty te zobowigzane sg ztozy¢ dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6, wskazujace brak
podstaw do wykluczenia z postepowania.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow wymienionych wyzej, wykonawca sktada dokumenty i o$wiadczenia zgodnie z §
4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze zgdac¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane.

Dokumenty nalezy sktadac¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku korzystania z zasobow innych podmiotéw, kopie dokumentéw dotyczace odpowiednio
wykonawcy lub podmiotu sg potwierdzane za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podmiot.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia.

Obowigzkiem wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia jest ustanowienie
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamodwienia.

Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, umowy
regulujacej ich wspdtprace a przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszq dostarczenie takiej
umowy jest obligatoryjne.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

Kazdy Wykonawca moze przedtozy¢ tylko jedng oferte na caty zakres przedmiotu zanjc';wienia.
Dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg ,ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM” i poswiadczone przez wykonawce a w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw
trzecich lub ofert sktadanych wspdlnie z innymi wykonawcami przez te podmioty lub tych
wykonawcdw.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
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Oferta powinna by¢ ztozona na zataczonym do specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia
formularzu ofertowym /zatacznik nr 1/ oraz powinna by¢ podpisana przez osobe uprawniong do
wystepowania i sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

Jezeli zamawiajacy zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany
jest wskaza¢ w ztozonej ofercie, ktdrg czes¢ przedmiotu zamdwienia powierzy podwykonawcy.

Oferta powinna zawiera¢ cene catego zamdwienia w rozbiciu na cene brutto, cene netto oraz podatek
VAT obliczony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Obowigzujacg forma
wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca zobowigzany jest podac cene obejmujaca
wykonanie przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia i
projekcie umowy.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos$¢ do terminu otwarcia ofert.

Koperte nalezy opisa¢ w nastepujacy sposob:

Nazwa zamawiajacego i adres.

Przetarg nieograniczony Pelnienie funkcji inwestora zastepczego dla inwestycji ,,Poprawa
oferty edukacyjno — kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i
wyposazenie” wspotfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet XI — Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dzialanie 11.3 — Infrastruktura
Szkolnictwa Artystycznego.

Nie otwierac przed 14 czerwca 2010r. godz. 10.00.

6. Kryteria oceny ofert i sposdb oceny.

Cena 100%

Ocenie zostania poddana cena catego zamdwienia. Cena zostanie przeliczona matematycznie w
poréwnaniu do ceny najnizszej. Najnizsza cena otrzyma maksymalng ilos¢ 100 punktow.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienie wykonawcy, ktory uzyska najwieksza liczbe punktéw i spetni warunki

ustalone w niniejszej specyfikacji.

7. Miejsce i termin zlozenia i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2010r. do godz. 10.00 w
siedzibie zamawiajacego 16-400 Suwatki ul. Noniewicza 83 w sekretariacie szkoty.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14 czerwca 2010r. o godz. 10.15 w gabinecie dyrektora szkoty.

8. Wadium.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w kwocie 25.000,00zt /dwadziescia piec tysiecy ztotych/, ktore
nalezy wnie$¢ w jednej z form okreslonych w ds. 45 ust. 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych
przed terminem skladania ofert a dowdd wniesienia wadium nalezy zataczy¢ do oferty.
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Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy zamawiajacego

Bank NBP O/Biatlystok nr 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000

Za termin whniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na
rachunku zamawiajacego.

9. Zabezpieczenie

Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia podanego w ztozonej ofercie.

Kwota wptaconego wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy zamawiajacego:

Bank NBP O/Biatystok nr 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 21 dni od dnia zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy a pozostata kwota po uptywie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

10. Zwiazanie oferta.

Wykonawcy beda zwigzani ztozong ofertg przez okres 40 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajqcy moze tylko raz zwrdcic sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu 0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

Wykonawca moze réwniez samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq

Zgoda wykonawcy lub samodzielne o$wiadczenie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to
mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

11. Sposdb kontaktowania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz informacja o osobach
uprawnionych do kontaktéw z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktow z wykonawcami sa Bernard Michniewicz tel. 087 566 47 35
oraz Tomasz Fimowicz tel. 602 350 266.

Porozumiewanie sie z wykonawcami oraz przekazywanie o$wiadczen, dokumentdw, wnioskow,
zawiadomien i innych informacji odbywa sie za posrednictwem faksu w godz. 9.00 — 14.00,
elektronicznie lub pisemnie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacjach okreslonych w art. 92 ustawy

Prawo zamowien publicznych zostanie przekazane wykonawcom faksem. Wykonawca zobowigzany
jest potwierdzi¢ fakt otrzymania zawiadomienia.

12. Przyszie zobowigzania wykonawcy.
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Przyszte zobowigzania wykonawcdw sg uregulowane w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 4
do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Przyjecie warunkow przetargu i ztozenie oferty jest
réwnoznaczne z przyjeciem proponowanych warunkéw umowy.

13. Uniewaznienie przetargu i odrzucenie oferty.

Postepowanie o zamodwienie publiczne uniewaznia sie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1. Jest niezgodna z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

2. Jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia z zastrzezeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

4. Zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

. Zawiera btedy w obliczeniu ceny.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie
omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

7. Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

9]

14. Srodki ochrony prawnej.

Wykonawcom, ktdrych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
zasad okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i przepisach wykonawczych przystuguja
$rodki ochrony prawnej, ktére sktada sie zgodnie z przepisami okreslonymi w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

Zalaczniki:

1. Formularz oferty.

2. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz warunkdw okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia.

Wykaz zaméwien wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

Projekt umowy w sprawie wykonania zamdwienia publicznego.

ouvhw

Zatacznik nr 1

10
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/miejscowosc i data/

/nazwa wykonawcy i adres/

Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia
w Suwalkach

Oferta w sprawie wykonania zamowienia publicznego

W odpowiedzi na zaproszenie do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na wykonanie
zadania Pelnienie funkcji inwestora zastepczego dla inwestycji ,Poprawa oferty
edukacyjno — kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i
wyposazenie” wspotfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet XI — Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura
Szkolnictwa Artystycznego.

[S—

Oferuje wykonanie przedmiotu zamoOwienia za CeNE ..........ccveveeeveereennnns zt.

2. Prace stanowigce przedmiot zamdwienia wykonam w terminie okreslonym w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i nie wnosze do
niej zastrzezen.

4. Przedmiot zamdwienia zamierzam wykonac osobiscie /nastepujacy zakres prac

powierze do wykonania podwykonawcy — podmiotowi udostepniajagcemu swoje zasoby/.
5. O$wiadczam, ze wyrazam zgode na ustalenie terminu gwarancji na okres do dnia ..................
6. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg na czas okreslony w sizw.

7. Wadium w kwocie 25.000zt /dwadziescia piec tysiecy ztotych/ zostato wniesione w dniu
.................... W fOrMIE ..o

8. W przypadku odstgpienia od zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiajacego nie bede zgtaszac roszczen do wniesionego wadium.

9. Oferta wraz z o$wiadczeniami i dokumentami zostata ztozona na ........ stronach kolejno
ponumerowanych od 1 do .................. .

10. Do oferty zatgczam nastepujace dokumenty:

Podpisano:
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Josoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/
Zatacznik nr 2

/miejscowos¢ i data/

[nazwa i adres wykonawcy/

Oswiadczenie

Przystepujac do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamoéwienia publicznego
Pelnienie funkcji inwestora zastepczego dla inwestycji ,Poprawa oferty edukacyjno —
kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie”
wspotfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI —
Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa
Artystycznego oSwiadczam, ze spetniam(y) wszystkie warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 punkt 1 — 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamdwien publicznych oraz warunki ustalone w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamodwienia.

Warunki w zakresie posiadania wiedzy i do$wiadczenia/dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia/sytuacji ekonomicznej i
finansowej' spetniam na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych.

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

! nalezy pozostawi¢ wiasciwy zakres, pozostaly wykre$li¢

12
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Zatacznik nr 3

zrealizowanych przez wykonawce w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczecia postepowania

Lp. Rodzaj i zakres zamodwienia oraz
warto$¢ inwestycji budowlanej

Catkowita
wartos¢

Termin realizacji
od —do

(podad rok i miesigc)

Nazwa
zamawiajacego

Uwaga: Do wykazu nalezy zatagczy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamdwien

wymienionych w wykazie.

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

13
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Zatacznik nr 3a

Wykaz zamowien
zrealizowanych przez podmiot trzeci w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczecia postepowania

NAzWa | @dreS WYKONAWCY ......oooiiiieeiiie ettt e et e et e e et be e e et e e e te e e e eateeeate e e sabeeeanteeeeseeeebeeeeanteenns
Catkowita Termin Nazwa i adres Nazwa
Lp. Rodzaj i zakres warto$¢ | realizacji od — | podmiotu trzeciego Zzamawiajgcego
zamowienia oraz do
wartos¢ inwestycji (podac rok i
budowlanej miesiac)

Uwaga: Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze spetniony jest warunek okreslony
w punkcie 2 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz pisemne zobowigzanie
podmiotu trzeciego, ze wykonawca jest uprawniony do dysponowania tymi zasobami w okresie
wykonywania zaméwienia.

14
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/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

Wykaz os6b przewidzianych do realizacji zamodwienia

Zatacznik nr 4

Stanowisko

Imiei
nazwisko

Lata
doswiadczenia

Opis posiadanych
uprawnien,
kwalifikacji i

wyksztatcenia

Podstawa do
dysponowania
osobg

Koordynator pracy
inspektorow nadzoru
— kierownik zespotu

Inspektor nadzoru
robot budowlanych

Inspektor nadzoru
ds. wodkan, co,
wentyladji,
klimatyzacji i
specjalistycznych
instalacji
laboratoryjnych

Inspektor nadzoru
robét elektrycznych,
telekomunikacyjnych,
informatycznych i
instalacji alarmowych

Specjalista ds.
rozliczen inwestycji

Uwaga: nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia, kwalifikacje,
doswiadczenie i wyksztatcenie. W przypadku oséb, nie bedacych w dyspozycji wykonawcy, nalezy
zataczy¢ pisemne zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia oséb, ktore beda wykonywac
zamowienie lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do
dysponowania tymi osobami przez okres trwania zamdwienia oraz, ze zostat spetniony warunek
okreslony w punkcie 2 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/
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Zafacznik nr 5

/miejscowosc i data/

[nazwa i adres wykonawcy lub podmiotu trzeciego/

Oswiadczenie

Przystepujac do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego
Pelnienie funkcji inwestora zastepczego dla inwestycji ,Poprawa oferty edukacyjno —
kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie”
wspotfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI —
Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa

Artystycznego.
o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy —

Prawo zamowien publicznych.

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
lub podmiotu trzeciego/
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Zatacznik nr 6

UMOWA NR ..........
zawarta w dniu ............. w Suwakach, pomiedzy Panstwowaq Szkota Muzyczna I i II Stopnia z
siedziba w Suwatkach zwanym dalej zamawiajacym, reprezentowang przez:

W wyniku dokonania przez zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wytonienie wykonawcy zadania Pelnienie funkcji inwestora zastepczego dla
inwestycji ,Poprawa oferty edukacyjno — kulturalnej PSM w Suwatkach poprzez
rozbudowe, przebudowe i wyposazenie” wspolfinansowanej z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i érodowisko, Priorytet XI — Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Dzialanie
11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego

strony zawarty umowe nastepujacej tresci.

g1

1. Zamawiajacy zleca a inwestor zastepczy zobowigzuje sie do wykonania ustugi Petnienie funkcji
inwestora zastepczego dla inwestycji ,,Poprawa oferty edukacyjno — kulturalnej PSM w
Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie” wspotfinansowanej z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI — Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe, Dziatanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Z

2. Zamawiajacy dostarczy wykonawcy komplet dokumentacji projektowej bedacej w jego posiadaniu
dotyczacej zadania inwestycyjnego: ,, Poprawa oferty edukacyjno — kulturalnej PSM w
Suwatkach poprzez rozbudowe, przebudowe i wyposazenie” wspoétfinansowanej z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet XI — Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe, Dzialanie 11.3 — Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

3. Przy zawarciu umowy strony ustalag harmonogram rzeczowo finansowy realizacji catego zadania.
Harmonogram realizacji zadania, bedzie weryfikowany na biezaco, w celu dostosowania zakresu
rzeczowego prac do wysokosci bedacych aktualnie w dyspozycji zamawiajacego $rodkdéw
finansowych.

4. Inwestor Zastepczy petnigc czynnosci okreslone w niniejszej umowie dziata w imieniu wtasnym i na
rachunek zamawiajacego. Wszystkie zobowigzania zaciggane przez Inwestora Zastepczego w
stosunku do o0sdb trzecich wymagaijq przed ich podjeciem pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Przyjecie obowigzkow Inwestora Zastepczego z dniem podpisania umowy.

2) Wykonanie prac w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji zwigzanej z postepowaniami o
udzielenie zamoéwien publicznych przewidzianych umowa — w terminie oddzielnie uzgodnionym.

3) Zakonczenie wykonywania obowigzkdw Inwestora ZastepCzego - .......cccvevevvvvecvreeesveeennes

§2

Do obowigzkdéw inwestora zastepczego nalezy:
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1. Staranne petnienie obowigzkdw wynikajacych z ustaw: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655
ze zmianami), ustawy 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16, poz. 93 ze
zmianami), ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157,
poz. 1240 ).

2. Sprawdzenie w imieniu zamawiajacego dokumentacji projektowej w zakresie spetnienia wymagan
okreslonych we wiasciwych przepisach prawa.

3. Przejecie od Zamawiajacego kopii aktdw prawnych zwigzanych z realizacjg obiektu, a w
szczegolnosci: dokumentdw potwierdzajacych tytut prawny do dziatki, na ktérej bedzie realizowana
budowa obiektu, pozwolenia na budowe wraz z wszystkimi zatgcznikami, kompletnej dokumentacji
projektowej, zaréwno na potrzeby wiasne jak i wykonawcy robdt budowlanych.

4. Opracowywanie preliminarza kosztow inwestycji w oparciu o kosztorysy ofertowe wykonawcy robot
budowlanych.

5. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego:

a) 0 zamiarze rozpoczecia robét wraz z przekazaniem niezbednych dokumentéw w tym zakresie,
b) o zakresie zmian powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

6. Sprawowanie funkgcji nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w obowigzujacych przepisach
oraz organizowanie niezbednych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian
projektowych w ramach petnionego przez projektanta nadzoru autorskiego.

7. Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiajacego, sporzadzanie protokotdw,
opracowywanie i analizowanie harmonogramdw oraz wspdtpraca z koordynatorem BHP na
budowie.

8. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodnosci
wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej - sztuka budowlana.

9. Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, zastosowanych materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu materiatéw i wyrobdéw wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestow, $wiadectw jakosci i innych
certyfikatow.

10.Kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-ksiegowych, w szczegdlnosci:

a) prowadzenie rachunkowosci inwestycyjnej zadania,

b) prowadzenie wymaganej sprawozdawczosci finansowej,

¢) sporzadzanie dowodéw przekazania srodkdw trwatych na majatek uzytkownika (zgodnie
z aktualnymi przepisami),

d) koncowe rozliczenie inwestycji.

13.Sprawdzanie sktadanych przez wykonawce robot budowlanych faktur pod wzgledem
merytorycznym i formalno - rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjete w przetargu
lub umowy zawarte przez Zamawiajgcego.

14.Prowadzenie ewidencji ksiegowej w zakresie realizowanej inwestycji z rdwnoczesnym obowigzkiem
uzgadniania z Zamawiajgcym poniesionych naktadéw - uzgodnienia co najmniej raz na miesiac.

15. Opracowywanie dla Zamawiajacego dokumentdw koniecznych do planowania i finansowania
inwestycji w oparciu o Preliminarz Kosztow w tym wnioskow o pfatno$¢ do instytucji posredniczacej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami i wymaganymi dokumentami.

16.Utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego w kazdym roku i catym okresie realizacji inwestycji.

17.Wnioskowanie o dochodzenie naleznych odszkodowan lub kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych wynikajacych z umowy z wykonawca oraz
odsetek za opoznienie ustalonych termindw usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji lub
rekojmi.

18.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci materialnej, pod rygorem zwrotu nieprawidtowo
zatwierdzonych przez Wykonawce wydatkow, w zakresie nadzorowanym przez wykonawce,
sprawdzanie jakosci i ilosci robdt, dokonywanie odbiorow wszystkich robot budowlanych i
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specjalistycznych, w tym robodt ulegajacych zakryciu lub zanikowych, uczestniczenie w probach i
odbiorach instalacji i urzadzen technicznych, przewodéw kominowych itp. wraz ze spowodowaniem
biezacego nanoszenia przez wykonawce zmian w dokumentacji powstatej w trakcie wykonawstwa.

19.Powotywanie komisji odbiorowych w zakresie odbioru wszystkich robot wchodzacych w zakres
zadania inwestycyjnego.

20.Kontrolowanie terminowosci wykonania robdt, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
wykonawcy, w celu dotrzymania termindw okres$lonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji
oraz biezaca aktualizacja, bez zmiany terminu koncowego, Harmonogramu.

21.Planowanie i koordynowanie robodt, dla zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji
inwestycji.

22.0pracowywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe - nieprzewidziane i nieuwzglednione
w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

23.Sprawdzanie kosztorysow ofertowych pod wzgledem merytorycznym, formalno rachunkowym dla
robdt dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych.

24.Na biezaco kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy, Ksiagg Obmiardw i
przekazanie ich po odbiorze kocowym Zamawiajacemu.

25.Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstatych w trakcie wykonawstwa
i przekazanie Zamawiajacemu petnego kompletu projektow w ramach dokumentagiji
powykonawczej.

26.Nadzorowanie poprawnos$ci sporzadzania przez wykonawce dokumentacji powykonawczej i
przedtozenie jej w petnym obowigzujacym zakresie Zamawiajacemu.

27.Zawiadamianie wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarangji i
rekojmi, wynikajacych z umowy z wykonawca z obowigzkiem ich usuniecia, a w przypadku nie
usuniecia wad przez wykonawce spowodowanie zastepczego usuniecia w ww. okresach na koszt
wykonawcow.

28.0pracowywanie opinii, dotyczacych wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadajace
sie do usunigcia, a nie przeszkadzajacych w uzytkowaniu oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych z okresleniem utraty wartosci robot i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

29.Potwierdzanie, przez inspektorow nadzoru, gotowosci wykonawcy robot budowlanych do odbioru
robot oraz odbioru koncowego, z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego.

30.Zgtoszenie obiektow do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, z
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na jego uzytkowanie.

31.Dokonywanie czynnosci odbioru koncowego lub jej czesci oraz odbioru ostatecznego, w
szczegolnosci:

a) sprawdzenie kalkulacji, kosztéw powykonawczych, obmiaréw robdt i faktur wykonawcow,

b) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

a) c) zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapdw,

d) przekazanie Zamawiajacemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

e) dokonanie ostatecznego odbioru po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawca,

f) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji.

32.Zabezpieczenie petnej obstugi geodezyjnej i pomiarowej zadania oraz wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

33.Dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcoéw naleznych kar umownych za nienalezyte
wykonanie lub nie wykonanie umowy.

34.Wykonywanie catosci czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi.

35.Zapewnienie na potrzeby wiasne zaplecza socjalno - biurowego i statej obecnosci w czasie
prowadzenia prac na budowie przynajmniej jednego swojego przedstawiciela tj. kierownika
kontraktu lub upowaznionego przez kierownika inspektora nadzoru.

36.Przeprowadzanie przegladdow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wynikajacych z umowy z
wykonawcg robdt budowlanych oraz sporzadzanie stosownych protokotdéw; dbatos¢ o interesy
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Zamawiajacego, a w szczegolnosci zapewnienie przewidywanej w dokumentacji jakosci i
funkcjonalnosci obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

37.Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci kontroli
postepu prac na budowie ww. obiektu.

38.Wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych w przedmiocie zamdwienia,
niezbednych do prawidtowego prowadzenia, zakonczenia inwestycji oraz przekazania do
uzytkowania wykonanych obiektow.

§4

Zamawiajacy w ramach umowy zobowigzuje sie do:

1. Zabezpieczenia Srodkow finansowych w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego.

2. Zaptaty naleznosci wynikajacych z faktur za realizacje robét budowlanych po ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Inwestora Zastepczego w terminach wynikajacych z umowy zawartej z
wykonawcg robdt budowlanych.

3. Udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania rob6t budowlanych o ile nastgpi
odstapienie od umowy realizacji tych robot.

4. Koncowego odbioru inwestycji lub poszczegdinych czesci (etapu) inwestycji odebranej od
wykonawcy oraz ostatecznego odbioru po uptywie okresu gwarancji. Odbiory te wykonywane bedgq
rownoczesnie z odbiorem dokonywanym przez Inwestora Zastepczego od wykonawcy robét.

§5

1. Inwestor zastepczy zobowigzuje sie do biezgcego informowania 0 postepie prac w ciggu catego
procesu inwestycyjnego na kazde zadanie zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag i zastrzezen do prowadzonego procesu
inwestycyjnego, ktore Inwestora Zastepczy zobowigzuje sie uwzglednia¢ w realizowanych dalej
pracach budowlanych. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do pisemnego informowania
Zamawiajacego o sposobie realizacji tych uwag lub zastrzezen.

§6

1. Strony ustalajg wysoko$¢ wynagrodzenia Inwestora Zastepczego za wszystkie czynnosci
wynikajacego z niniejszej umowy na KWote ..........ccocceeveviieenen, Zt bruttow tym ................ zt
podatku VAT.

2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 jest state i nie moze by¢ zwiekszane.

3. Strony ustalajq nastepujacy sposdb wyptacania wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu:

a) wynagrodzenie bedzie wyptacane nie czeSciej NiZ raz W .......cccceeevenenee. bezposrednio po
zrealizowaniu i odebraniu kolejnych etapéw zadania inwestycyjnego zgodnie z ustalonym przez
strony harmonogramem rzeczowo-finansowym,

b) wysokos¢ wynagrodzenia bedzie ustalana proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia
wyptacanego wykonawcy robot budowlanych,

C) zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata na rachunek bankowy Inwestora Zastepczego, w
terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

4. Przed podpisaniem umowy Inwestor Zastepczy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia.

5. Kwota wptaconego wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

6. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 21 dni od dnia uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu a pozostata kwota po uptywie okresu
gwarancji na wykonane roboty budowlane.

7. Polisa ubezpieczenia Inwestora Zastepczego, od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci musi by¢ pod rygorem natychmiastowego odstapienia od umowy, wazna
przez caly czas trwania umowy.
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§7

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a)

b)

<)
d)

2.

jezeli Inwestor Zastepczy nie podejmie, pomimo dodatkowego wezwania, obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwie ich wykonanie i przerwa ta bedzie trwata dtuzej niz
14 dni.

jezeli Inwestor Zastepczy bedzie wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
wezwan zamawiajacego nie zmieni sposobu realizacji umowy,

w razie postawienia firmy Inwestora Zastepczego w stan likwidacji lub upadtosci,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy - Prawo zamodwien publicznych.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w pkt. 1 oprécz
litery d, przystuguje Zamawiajagcemu kara umowna w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia okreslonego
w § 6 pkt 1.

§8

. Za zwtoke w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, do dochodzenia kar umownych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 6
pkt 1 umowy za petnienie funkcji zastepstwa inwestycyjnego za kazdy dzien zwtoki. Zamawiajacy
zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. W przypadku braku $rodkéw finansowych na rachunku bankowym Zamawiajacego z przyczyn od

niego niezaleznych Inwestor Zastepczy nie bedzie zadat odsetek za opdznienie w zaptacie przez
okres do 3 (trzech) miesiecy.

§9

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

W sprawach spornych rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie mogg by¢ przeniesione na rzecz osdb trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

§ 10

Specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia oraz oferta Inwestora Zastepczego stanowig integralng
cze$¢ umowy.

1.
2.

g1
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ...... do ..o
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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